Chapter 9.

업무 중복도

업 무 중 복 도

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
사업책임 기술인	소계			28.23개월 (134.43%)			
	전동필	포천시 자연재해저감 종합계획 재수립용역	19.06.18 ~21.12.06	3개월이상 용역중지 (21.08.20)	464	경기도 포천시	도화:57% 케이지:43% ※총금액 1,079백만원
		연천 노후하수관로 2차 정밀조사용역	20.09.23 ~22.09.22	잔여과업 3개월미만	1,341	경기도 연천군 맑은물관리 사업소	동명:38% 도화:32% 케이지:30% ※총금액 1,341백만원
		부천대장 경명대로 외 2개도로 신설 조사설계용역 [관리용역: 24.07.09~27.07.08]	21.07.09 ~24.07.08 [본용역]	23.60개월 ※당해과업 기간적용 21개월	323	한국토지 주택공사	홍익:33% 유신:25% 케이지:22% 제일:20% ※총금액 2,904백만원
		옥천군 수도정비 기본계획(변경), 상수도 관망기술진단, 물 수요관리 시행계획 및 수질보전대책 수립용역	21.09.09 ~23.03.05	217일 (7.23개월)	153	충청북도 옥천군 상하수도 사업소	케이지:60% 청우:40% ※총금액 1,619백만원
		약봉천 차집관로이설 외 2건 기본 및 실시설계용역	21.10.06 ~22.10.05	잔여과업 3개월미만	154	충청남도 아산시	케이지:70% 우리:30% ※총금액 220백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
구조책임 기술인	소계			15.33개월 (73%)			
	김민순	왕림~분천간 도로확포장공사 기본 및 실시설계 용역	17.06.27 ~22.07.19	3개월이상 용역중지 (18.05.16)	193	화성시	동명60 천일40 (322)
		고양창릉 지구외도로 조사설계용역 [관리용역: 23.11.04~26.11.03]	20.11.04 ~23.11.03	460일 (15.33개월)	1,018	한국토지 주택공사	동명38 한종29 동일23 우진10 (2,463)
도로책임 기술인	소계			27.30개월 (130%)			
	유지웅	국도6호선 평창 진부-강릉 연곡3 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	21.12.24~ 23.12.13	500일 (16.67개월)	394	원주지방 국토관리청	평화 70% KSM 30% 동남 측량 씨지 지질 (1,696백만원)
		킨텍스로 입체교차로 개선사업 실시설계 용역	21.12.16~ 23.06.15	319일 (10.63개월)	220	경기주택 도시공사	경동 46% KG 39% KSM 15% 경진 측량 도촌 지반 (1,637백만원)

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
토질책임 기술인	소계			27.83개월 (132.52%)			
	김연정	부산 · 진해경제자유구역 명지지구 2단계개발사업 조사설계용역	17.06.07~ 22.12.31	153일 (5.10개월)	7,305	한국토지 주택공사	유신(29%) 동명(20%) 서영(17%) 동일(17%) 선진(17%) 7,305,264천원
		대구연호 공공주택지구 조사설계용역(본용역) [관리용역 22.02.13~25.02.12]	19.02.13~ 22.02.12	관리용역 수행중	7,983	한국토지 주택공사	한종(39.5%) 유신(26.5%) 경호(20%) 신성(14%) 인토(건축) 7,983,492천원
		남양주 왕숙2 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역(본용역) [관리용역 23.04.07~26.04.06]	20.04.07~ 23.04.06	249일 (8.30개월)	6,614	한국토지 주택공사	서영(31%) 삼안(21%) 유신(18%) 동일(17%) 대륜(13%) 6,614,694천원
		광주00지구 도시개발사업 조사설계용역(본용역) [관리용역 23.10.08~25.10.07]	20.06.08~ 23.10.07	433일 (14.43개월)	1,105	한국토지 주택공사	일신(44%) 유신(41%) 고려(15%) 1,105,745천원
		장성~지곡간 도시계획도로 (중1-184) 개설공사 실시설계용역	21.03.29~ 22.09.24	22.08.01기준 잔여일 90일미만 (55일)	842	포항시 건설교통사 업본부	유신(70%) 해동(30%) 842,100천원

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
상하수도 책임 기술인	소계			5.50개월 (26.19%)			
	공종복	청주시 옥산산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	20.10.14~ 22.10.13	2020.10.14~ 2022.10.13 착수예정일 기준: 90일미만	492	한국환경 공단	※공동이행 도화:52% 영진:30% 동해:18% ※총계약금액: 947백만원
		2021년 하수관로 및 농어촌마을하수도 정비사업 설계용역	20.12.28~ 22.10.21	중지기간: 22.03.15~ 22.08.10, 잔여일수: 72일	349	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:60% 동아:40% ※분담이행 하이콘 서남 ※총계약금액: 877백만원
		시종 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하수관로 정비사업 설계용역	22.01.13~ 23.01.12	22.01.13~ 23.01.12 (5.5개월) (165일)	358	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:48% 동아:37% 하이콘:15% ※분담이행 JS산업 누리 ※총계약금액: 989백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
구조참여 기술인	소계			37.64개월 (179.24%)			
	김태휘	군도 17호선 도로 확포장공사 실시설계 용역	20.06.23~ 22.09.12	착수예정일 기준: 90일미만	393	전라남도 장성군	도화:80% 신오:20% ※총계약금액: 699백만원
		농소-강동간(2공구) 도로개설 기본 및 실시설계용역	20.07.30~ 22.10.31	92일 (3.07개월)	989	울산광역시	천일:36% 도화:28% 동성:20% 씨엠:16% ※총계약금액: 4,265백만원
		동북부 연결도로(연축지구 통과구간)개설 기본 및 실시설계용역	21.06.07~ 22.11.28	3개월이상 용역중지 (21.09.13)	333	대전광역시 건설관리 본부	※분담이행 도화 계림 신화 ※총계약금액: 497백만원
		고창 흥덕-부안 행안(2공구) 도로확장공사 실시설계용역	21.12.30~ 23.06.22	326일 (10.87개월)	643	익산지방 국토관리청	도화:75% 서현:25% ※분담이행 신일 영화 ※총계약금액: 995백만원
		양성우회도로 외 4개소 도로개설 및 확·포장공사 실시설계 용역	22.05.17~ 23.11.07	464일 (15.47개월)	560	경기도 안성시	KG:60% 도화:40% ※총계약금액: 1,800백만원
		2022년 교량 내진보강 설계용역(2구간)	22.06.09~ 23.04.04	247일 (8.23개월)	286	한국도로 공사	동성:50% 도화:30% KG:20% ※총계약금액: 953백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
도로참여 기술인	소계			53.07개월 (252.71%)			
	최희준	지방도403호선 덕두원~현암간 도로 확포장공사 실시설계용역	21.09.27 ~23.05.19	292일 (9.73개월)	676	강원도	케이지:53% 동서:40% 미래:7% ※총금액 1,483백만원
		충주호 출렁다리 설치공사 기본 및 실시설계 용역	22.05.10 ~23.03.05	217일 (7.23개월)	382	충청북도 충주시	케이지:70% 건양:30% ※총금액 601백만원
		양성우회도로 외 4개소 도로개설 및 확·포장공사 실시설계 용역	22.05.17 ~23.11.07	464일 (15.47개월)	840	경기도 안성시	케이지:60% 도화:40% ※총금액 1,800백만원
		아산시 성장관리계획 수립용역	22.05.17 ~24.01.06	524일 (17.47개월)	705	충청남도 아산시	케이지:70% 드림:20% 송현:10% ※총금액 1,007백만원
		하동IC고가차도 방음터널 복구공사 실시설계용역	22.06.07 ~22.11.03	95일 (3.17개월)	174	경기도 수원시	케이지:80% 보람:20% ※총금액 218백만원
		군도1호선 도로 확·포장공사외 4개소 기본 및 실시설계용역	19.09.18 ~22.11.19	3개월이상 용역중지 (21.02.24)	582	경기도 연천군	케이지:40% 홍익:33% 보람:27% ※총금액 1,456백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
토질참여 기술인	소계			10.23개월 (48.71%)			
	김영초	하동 상촌지구 하천재해예방사업 실시설계용역	22.06.09 ~23.06.03	307일 (10.23개월)	412	경상남도	케이지:45% 천진:30% 보람:25% ※총금액 916백만원
상하수도 참여 기술인	소계			350%이상			
	조복래	중복도 350%이상 최하로 생략					
구조실무 기술인	소계			30.87개월 (147%)			
	최다슬	제부도 진입도로(시도 76호선) 개선공사 실시설계 용역	22.05.24 ~23.02.17	201일 (6.70개월)	138	경기도 화성시	케이지:55% 홍익:45% ※총금액 251백만원
		고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역 (3공구)	22.05.25 ~24.06.12	22.73개월 ※당해과업 기간적용 21개월	748	한국수자원 공사	건화:35% 삼안:25% 케이지:20% 홍익:20% ※총금액 4,436백만원
		하동IC고가차도 방음터널 복구공사 실시설계용역	22.06.07 ~22.11.03	95일 (3.17개월)	174	경기도 수원시	케이지:80% 보람:20% ※총금액 218백만원
구조실무 기술인	소계			0개월			
	김철호	"해당사항 없음"					

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
도로실무 기술인	소계			0개월			
	허원영	"해당사항 없음"					
도로실무 기술인	소계			0개월			
	김주희	"해당사항 없음"					
토질실무 기술인	소계			47.54개월 (226.38%)			
	조혜정	조야~동명 광역도로 건설 기본 및 실시설계용역 (1공구)	20.11.16 ~22.11.15	107일 (3.57개월)	876	대구광역시 건설본부	삼보:45% 케이지:35% 가람:20% ※총금액 3,166백만원
		울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	21.02.01 ~22.12.12	134일 (4.47개월)	1,642	한국도로 공사	케이지:37% 삼보:33% 화신:30% ※총금액 4,439백만원
		진건 푸른물센터 유입 차집관로 개선공사 기본 및 실시설계용역	22.03.14 ~23.09.13	409일 (13.63개월)	404	경기도 남양주시 상하수도 관리센터	삼안:40% 도화:30% 케이지:30% ※총금액 1,349백만원
		한강(중류) 외 4개소 국가하천 제방 안전성평가 및 정보지도 작성용역	22.03.21 ~25.03.04	31.57개월 ※당해과업 기간적용 21개월	377	환경부 한강유역 환경청	동부:50% 케이지:30% 유신:20% ※총금액 2,717백만원
		장기미집행 도시계획도로 기본 및 실시설계용역 (용역중지:22.06.13)	21.01.07 ~22.12.24	146일 (4.87개월)	761	경기도 연천군	케이지:50% 보람:30% 천일:20% ※총금액 2,717백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
토질실무 기술인	소계			22.23개월 (105.86%)			
	양라금	가평군 운악 상판 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	21.07.01 ~22.12.22	144일 (4.80개월)	182	한국환경 공단	KG60 동명40 ※총금액 (456)
		영주 첨단베어링 국가산업단지 조성사업 조사설계용역 [관리용역: 24.01.06~27.01.05)	21.08.05 ~24.01.05	523일 (17.43개월)	1,071	경상북도 개발공사	도화36 동명21 동성18 해동15 건화10 ※총금액 (5,512)
		곤지암2 외 3개 처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	21.10.21 ~22.10.20	착수예정일 기준 90일미만 (81일)	796	광주시	동명60 도화40 ※총금액 (1,326)
상하수도 실무 기술인	소계			5.00개월 (23.81%)			
	임새롬	과천시 노후 하수관로 정밀조사(3차) 용역	21.12.29 ~22.12.28	150일 (5.00개월)	303	경기도 과천시 환경사업소	케이지:70% 경동:30% ※총금액 433백만원
상하수도 실무 기술인	소계			0개월			
	이재민	"해당사항 없음"					