

제7장 업무중복도

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|--------------|-----|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 사업책임 | 소계 | | | 350%이상 | | | |
| | 강근호 | “350%이상 중복도 최하로 작성생략” | | | | | |
| 토목구조 분야책임 | 소계 | 2건 | | 10.23개월 (48.7%) | | | |
| | 인정태 | 하동 상촌지구 하천재 해예방사업 실시설계용 역 | 22.06.09 ~ 23.06.03 | 10.23개월 | 229 | 경상남도 | 케이지45% 천진30% 보람25% (916) |
| | | 대로2-5호선의 1개소 개설공사 실시설계용역 | 19.07.03 ~ 22.11.30 | 3개월이상 용역중지 (20.05.18) | 200 | 충청남도 천안시 | 다산60% 보람40% (500) |
| 도로공항 분야책임 | 소계 | 1건 | | 0개월 | | | |
| | 조현준 | 천안시계~연기소정 도 로건설공사 등 3개소 건설사업관리(설계단 계)및 설계VE용역 | 20.08.24 22.09.24 | 잔여과업 3개월미만 (1.83개월) | 537 | 대전지방 국토관리청 | 평화단독 (537백만원) |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|--------------|-----|--|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---|
| 토질지질 분야책임 | 소계 | 3건 | | 24.77개월 (118%) | | | |
| | 김준섭 | 인천국제공항 4단계 AIRSIDE시설 기본 및 실시설계용역 | 17.06.12 ~ 22.10.31 | 3.07개월 | 5,824 | 인천국제 공항공사 | 한중39% 동부25% 이산15% 벽산11% 건화10% 삼아분담 안세분담 우경분담 (33,383) |
| | | 계양천 수해상습지 개 선사업 실시설계용역 | 20.10.16 ~ 22.12.12 | 4.47개월 | 797 | 경기도 북부청사 | 동부65% 건화35% 본현분담 (1,475) |
| | | 국가지원지방도67호선 (함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시 설계용역 | 22.01.10 ~ 23.12.30 | 17.23개월 | 1,110 | 부산지방 국토관리청 | 한맥57% 동부43% 세라분담 셀파분담 (3,039) |
| 상하수도 분야책임 | 소계 | 3건 | | 30개월 (142.9%) | | | |
| | 강상훈 | 평택시 중장기 도시개 발사업계획 수립용역 | 22.05.18 ~ 24.05.06 | 21.50개월 ※당해과업 기간적용 (21개월) | 116 | 경기도 평택시 | 케이지85% 보람15% (969) |
| | | 구미 도시기본계획 수 립 및 도시관리계획(재 정비) 결정(변경) 용역 | 20.06.23 ~ 23.02.13 | 3개월이상 용역중지 (21.11.12) | 588 | 경상북도 구미시 | 케이지60% 보람40% (1,471) |
| | | 도남지구 관광휴양 기 반시설 조성사업 실시 설계용역 | 22.04.28 ~ 23.04.27 | 9.00개월 | 94 | 경상북도 상주시 | 건화78% 보람22% (482) |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 광고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|--------------|-----|--|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|---|
| 토목구조 분야참여 | 소계 | 3건 | | 18.30개월 (87.1%) | | | |
| | 박명식 | 청미천 청미지구 하천 재해 예방사업 실시설 계용역 | 21.06.01 ~ 23.09.11 | 13.57개월 | 448 | 한강유역 환경청 | 동부70% 수성30% 에스씨분담 테이즈분담 (1,138) |
| | | 보은군 소규모 공공시 설 안전점검 및 정비계 획 수립용역 | 21.06.29 ~ 22.12.20 | 4.73개월 | 322 | 보은군 | 동부70% 지명30% (460) |
| | | 영동양수 군도7호선 이 설도로 기본 및 실시설 계 용역 용역중지2022.04.04 | 21.08.02 ~ 22.08.01 | 중북도제외 3개월이상 용역중지 | 131 | 한국수력 원자력(주) | 삼안87% 동부13% 홍우분담 (1,247) |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|--------------|-----|--|---------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--|
| | 소계 | 7건 | | 60.43개월 (287.8%) | | | |
| 도로공항 분야참여 | 박상익 | 광주역세권 도시개발사업 조사설계용역 | 16.03.04 ~ 22.12.31 | 5.10개월 | 673 | 경기 도시공사 | 도화51% 서영20% 동부19% 삼안10% (3,543) |
| | | 광주송정역 KTX지역 경제거점형 투자선도지구 조사설계용역 관리용역 2023.05.28~2025.05.27 | 17.03.03 ~ 23.05.27 | 10개월 | 357 | 한국토지 주택공사 | 도화39% 경동24% 수성20% 동부17% (2,101) |
| | | 의정부우정 공공주택지구 조사설계용역 관리용역 2023.03.12~2026.03.11 | 20.03.12 ~ 23.03.11 | 7.43개월 | 732 | 한국토지 주택공사 | 대콘33% 건화27% 동명23% 동부17% 한빛분담 (4,602) |
| | | 성남낙생 공공주택지구 조사설계용역 관리용역 2023.06.11~2026.06.10 | 20.06.11 ~ 23.06.10 | 10.47개월 | 763 | 한국토지 주택공사 | 한중37% 건화26% 동명22% 동부15% 엠에이피분담 (5,290) |
| | | 부산강동 공공주택지구 조사설계용역 관리용역 2023.02.10~2025.08.09 | 20.08.10 ~ 23.02.09 | 6.43개월 | 406 | 한국토지 주택공사 | 케이지37% 경동26% 동부20% 대콘17% 케이지분담 (2,151) |
| | | 남양주왕숙 공공주택지구 실시설계용역 1구역 관리용역 2024.08.31~2027.08.30 | 21.08.31 ~ 24.08.30 | 25.37개월 ※당해과업 기간적용 (21개월) | 1,080 | 한국토지 주택공사 | 건화32% 한중23% 동명19% 경호13% 동부13% 마루경관분담 (8,480) |
| | | 과천지구 훼손지복구사업 도시관리계획 변경 및 조사설계용역 용역중지2022.01.06 | 21.12.29 ~ 24.06.28 | 중북도제외 3개월이상 용역중지 | 353 | 과천 도시공사 | 케이지65% 동부35% (1,011) |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|--------------|-----|--|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---|
| | 소계 | 5건 | | 21.77개월 (103.67%) | | | |
| 토질지질 분야참여 | 이상수 | 오송가락로(만수~쌍청) 확장공사 실시설계용역 | 22.06.09 22.12.05 | 4.23개월 | 131 | 청주시 | 평화:오성:경원: LS = 50:30:20:측량 (283백만원) |
| | | 구미천(구미지구) 외 1 개지구 하천재해예방사 업 실시설계 용역 | 20.06.19 22.06.08 | 3개월이상 용역중지 (21.09.24) | 310 | 경상북도 | 평화:동명:한백: 세원:진양 = 40:30:30:측량:지 반 (1,081백만원) |
| | | 곡교천 풍세지구 하천 정비사업 실시설계용역 | 20.11.20 23.03.23 | 7.83개월 | 520 | 금강유역 환경청 | 평화:장맥:글로벌: 벌:세종 = 65:35:측량:지반 (1,094백만원) |
| | | 의정부시 수도정비기본 계획 (부분변경)용역 | 21.11.25 23.05.18 | 9.70개월 | 93 | 의정부시 | 선진:평화 = 70:30 (312백만원) |
| | | 별교천 등 5개 하천 하 천기본계획 및 하천재 해예방사업 실시설계용 역 | 22.06.16 23.06.15 | 공고일이후 계약,착수 | 1,194 | 전라남도 | 평화:도화:하문: 지오 =70:30:측량:지 반 (2,065백만원) |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|--------------|-----|---|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 상하수도 분야참여 | 소계 | 0건 | | | | | |
| | 이상순 | “해당사항 없음” | | | | | |
| 토목구조 분야실무 | 소계 | 0건 | | | | | |
| | 김상동 | “해당사항 없음” | | | | | |
| 도로공항 분야실무 | 소계 | 1건 | | 7.50개월 (35.7%) | | | |
| | 송향석 | 복합일반산단 진입도로 개설사업 실시설계용역 | 22.05.18 ~ 23.03.13 | 7.50개월 | 257 | 세종특별 자치시 | 동부70% 도우30% (368) |
| 토질지질 분야실무 | 소계 | 2건 | | 8.23개월 (39.2%) | | | |
| | 박성순 | 현내 자연재해위험개선 지구 정비사업 실시설 계용역 | 21.12.14 ~ 22.12.13 | 4.50개월 | 319 | 경상북도 | 케이지51% 보람49% (975) |
| | | 내린천 수변 트레킹 코 스 조성사업(피아시 인 도교) 기본 및 실시설 계용역 | 22.05.25 ~ 22.11.20 | 3.73개월 | 11 | 강원도 인제군 | 케이지68% 지케이32% 보람(분담) (236) |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|--------------|-----|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---|
| 토질지질 분야실무 | 박성순 | 청리일반산업단지 폐수 종말처리시설 2단계 설 치사업 실시설계 용역 | 22.04.26 ~22.10.22 | 잔여과업 3개월미만 | 99 | 경상북도 상주시 | 건화50% 보람25% 원우25% (1,222) |
| | | 뇌죽, 금성천 하천기본 계획 변경 및 하천재해 예방사업 실시설계 용 역 | 21.12.20 ~22.10.15 | 3개월이상 용역중지 (22.03.30) | 254 | 전라남도 | 건화50% 보람25% 원우25% (1,222) |
| 상하수도 분야실무 | 소계 | 2건 | | 4.23개월 (20.1%) | | | |
| | 박중현 | 물재이용(빗물,중수도) 시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 용역중지2020.08.07 | 20.04.27 ~ 21.02.20 | 중북도제외 3개월이상 용역중지 | 197 | 오산시 환경사업소 | 동부60% 도화40% (329) |
| | | 전주시 지방상수도 현 대화사업 기본 및 실시 설계 용역 | 20.09.07 ~ 22.12.05 | 4.23개월 | 712 | 한국 수자원공사 | 건화40% 국성30% 정10% 범한10% 동부10% (7,122) |

