

2017년도 6월 발주계획 (종합)

순번	구분	계약명	발주금액 (추정금액)	계약기간	계약방식	공동도급 유무	공고예정일
1	공사	남양주 진건4초 전기공사	3,500,000,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
2	공사	남양주 진건4초 통신공사	1,000,000,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
3	공사	남양주 다산 진건4초등학교 건축공사	13,000,000,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	유	2주차
합 계			17,500,000,000				
1	용역	업무용 차량 임차 (3차)	100,000,000	36개월	조달구매	무	2주차
2	용역	홈페이지 일부개편 및 운영관리 용역	230,000,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	5주차
3	용역	중장기 경영전략 수립	150,000,000	8개월	제한경쟁(적격심사)	무	4주차
4	용역	다산신도시 중앙선 철도복개 기본 및 실시설계용역	832,000,000	12개월	PQ	유	1주차
5	용역	다산신도시 북부간선도로 방음시설 기본 및 실시설계용역	1,137,312,000	12개월	PQ	유	1주차
6	용역	다산신도시사업단 사옥 운영 종합관리 용역	407,892,828	12개월	제한경쟁(적격심사)	유	2주차
7	용역	다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 건설폐기물처리용역	296,000,000	33개월	제한경쟁(적격심사)	유	4주차
8	용역	다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 폐아스콘재활용처리용역	185,207,000	33개월	제한경쟁(적격심사)	유	4주차
9	용역	동탄신도시사업단 사옥종합관리용역	711,000,000	24개월	제한경쟁(적격심사)	무	4주차
10	용역	연인산도립공원 조경공사 건설폐기물처리용역	32,000,000	6개월	수의견적공개	무	5주차
11	용역	공적개발원조(ODA)를 활용한 해외사업 시행전략 수립 용역	80,000,000	6개월	협상에의한계약	유	2주차
12	용역	광명시흥 첨단R&D단지 조사설계용역	2,000,000,000	36개월	PQ	유	5주차
13	용역	광명시흥 첨단R&D단지 교통영향평가용역	200,000,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	5주차
14	용역	황해경제자유구역 평택BIX 종합홍보용역	450,000,000	18개월	협상에의한계약	무	5주차
15	용역	안양냉천 사업시행인가 용역	188,760,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
16	용역	광명시흥TV 환경영향평가 용역	800,000,000	12개월	PQ	유	4주차
17	용역	경기도신청사 건립공사 건설폐기물 처리용역	250,000,000	42개월	제한경쟁(적격심사)	유	3주차
18	용역	경기도신청사 건립공사 혼합건설폐기물 처리용역	50,000,000	42개월	제한경쟁(적격심사)	유	3주차
19	용역	판교창조경제밸리 행복주택 및 지식산업센터 기본설계용역 설계공모	1,824,900,000	8개월	협상에의한계약	유	2주차
합 계			9,925,071,828				
합 계			27,425,071,828	22	건		