

2017년도 7월 발주계획 (종합)

(단위:원)

순번	구분	계약명	발주금액 (추정금액)	계약기간	계약방식	공동도급 유	공고예정일
1	공사	광고지구 시설물공사	5,000,000,000	24개월	제한경쟁(적격심사)	무	4주차
소 계			5,000,000,000				
1	용역	통합콜센터 구축을 위한 정보화전략계획 수립	70,000,000	3개월	협상에의한계약	무	3주차
2	용역	○○지구 및 주변지역 개발구상 수립용역	400,000,000	12개월	협상에의한계약	유	4주차
3	용역	중장기 경영전략 수립	150,000,000	8개월	제한경쟁(적격심사)	무	4주차
4	용역	동탄신도시사업단 2017년도 사옥종합관리용역	892,560,000	24개월	제한경쟁(적격심사)	유	1주차
5	용역	3차 패키지 따복하우스 건설사업관리 용역	2,100,000,000	30개월	PQ	유	4주차
6	용역	3차 패키지 따복하우스 건설사업관리 용역	800,000,000	30개월	PQ	유	4주차
7	용역	경기도보건환경연구원 청사신축 설계용역	1,588,250,000	30개월	수의견적공개	무	1주차
8	용역	광명시흥 첨단R&D단지 조사설계용역	2,612,568,000	20개월	PQ	유	5주차
9	용역	광명시흥 첨단R&D단지 교통영향평가용역	200,000,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	5주차
10	용역	황해경제자유구역 평택BIX 종합홍보용역	458,293,000	18개월	협상에의한계약	무	5주차
11	용역	경기융합타운 총괄 사업관리, 설계 및 가로환경디자인 용역	1,992,067,000	48개월	협상에의한계약	유	3주차
12	용역	황해경제자유구역 평택BIX 교통영향평가 변경수립	30,000,000	15개월	수의견적공개	무	5주차
소계			11,293,738,000				